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Expediente Nº 25/2.025
Contratación Directa Nº 25/2.025
ANEXO



	ITEM
	CANT.
	DESCRIPCIÓN
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL

	1
	1
	Presupuesto Mano de obra y Provisión de materiales para la adecuación y reparación de las Oficinas de Extensión Universitaria de la UTN-Concordia: Rivadavia N°846 – Concordia, Entre Ríos.
Las obras de mayor envergadura se detallan en Anexo que forma parte del presente pliego. Según memoria y planos que se adjuntan.
El plazo de obra: 45 días. En caso de que se presente la necesidad de prorrogar el plazo de ejecución de la obra, la empresa contratista deberá presentar una solicitud formal ante la dirección de obra, indicando las razones que justifiquen dicha extensión. La solicitud deberá ser entregada con la debida antelación.
En la obra se tendrá presente que la misma se realizará sobre un edificio educativo con la constante circulación de estudiantes y personal educativo, por lo cual se extremarán los cuidados en las medidas de seguridad durante la ejecución de los trabajos.
Las taeras se detallan en el Anexo que forma parte del Pliego.

	
	

	
	
	Total
	
	




Importe Total: 
Son Pesos:
NOTA: Totalizar únicamente en la última hoja cuando sean más de una.       

_______________          _________________
Sello                                    Firma
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